

2023. 12.

1관 1층 영양팀 조리실 덕트후드 제작설치 공사(기계)  
(조선대학교병원)

[illegible][illegible][illegible]

사 업 명

1관 1층 영양팀 조리실

덕후드

## 제작설치 공사

주 기

※ 공사 중 감염관리




## 1. 공사시 공사종 감염관리 지침 준수

2. 공사시 내부 개구부 밀폐, 집진기 및 배기팬, HEPA 필터 청소기 사용

3. 공사구역 가설 칸막이 설치 및  
분진방지를 위해 매트 설치

4. 전기, 통신, 기계, 소방 설비 공사 별도

5. 반드시 현장 실측 후 감독관과 협의 후 제작, 시공할 것

		
		
		
NO	DATE	DESCRIPTION

## REVISIONS

설 계 jDY

제 도

심 사

승 인

일 자

도면명

## 도면 목록표

축 척 A3=1/ NONE A1=1/ NONE


도면번호 A-111

일련번호 001

장 비 일 람 표

배기팬

<KS 규격이 있는 모든 전동기는 KS인증제품 또는 KS에서 정한 효율 이상채택>

기 호	명 칭	수 량	용 도	형 식	풍 량	정 압 (mmAq)	규 격	모 타 (KW)	전 원 (Φ/V/Hz)	비 고
	OSF-SF	1	배기용	시로코	400m^3/min	40		5.5KW	3 / 380 / 60	

사 업 명

1관 1층 영양팀 조리실  
덕트후드  
제작설치 공사

주 기

- ※ 공사 중 감염관리
- 공사시 공사중 감염관리 지침 준수
  - 공사시 내부 개구부 밀폐, 집진기 및 배기팬, HEPA 필터 청소기 사용
  - 공사구역 가설 칸막이 설치 및 분진방지를 위해 매트 설치
  - 전기, 통신, 기계, 소방 설비 공사 별도
  - 반드시 현장 실측 후 감독관과 협의 후 제작, 시공할 것

△

△

△

NO

DATE

DESCRIPTION

REVISIONS

설 계 jDY

제 도

심 사

승 인

일 자


도 면 명

장비 일람표

축 척 A3=1/ NONE A1=1/ NONE

도면번호 A-112

일련번호 001



조리실

국솥, 밥솥 배기후드 구역

계통도  
S=NONE

사업명

1관 1층 영양팀 조리실  
덕트후드  
제작설치 공사

주 기

※ 공사 중 감염관리

- 공사시 공사중 감염관리 지침 준수
- 공사시 내부 개구부 밀폐, 집진기 및 배기팬, HEPA 필터 청소기 사용
- 공사구역 가설 칸막이 설치 및 분진방지를 위해 매트 설치
- 전기, 통신, 기계, 소방 설비 공사 방해
- 반드시 현장 실측 후 감독관과 협의 후 제작, 시공할 것

△		
△		
△		

NO	DATE	DESCRIPTION
----	------	-------------

REVISIONS

설 계 jDY

제 도

심 사

승 인

일 자


도면명

계통도

축 척 A3=1/ NONE A1=1/ NONE

도면번호 A-113

일련번호 001




기존 평면도  
S=1/60

사 업 명		
1관 1층 영양팀 조리실		
덕트후드		
제작설치 공사		
주 기		
※ 공사 중 감염관리		
1. 공사시 공사중 감염관리 지침 준수		
2. 공사시 내부 개구부 밀폐, 집진기 및 배기팬, HEPA 필터 청소기 사용		
3. 공사구역 가설 칸막이 설치 및 분진방지를 위해 매트 설치		
4. 전기, 통신, 기계, 소방 설비 공사 별도		
5. 반드시 현장 실측 후 감독관과 협의 후 제작, 시공할 것		

—주 기—


현장 상황에 따라 반드시 감독관과 협의 후 시공 할 것

\*후드교체작업 후, 기존 배기 덕트에 연결




변경 평면도

S=1/60



덕트후드 상세도 A



덕트후드 상세도 B

\* 단체급식시설 환기에 관한 기술지침 참고하여 제작 설치

사 업 명

1관 1층 영양팀 조리실

덕트후드

제작설치 공사

주 기

※ 공사 중 감염관리

1. 공사시 공사중 감염관리 지침 준수
2. 공사시 내부 개구부 밀폐, 집진기 및 배기팬, HEPA 필터 청소기 사용
3. 공사구역 가설 칸막이 설치 및 분진방지를 위해 매트 설치
4. 전기, 통신, 기계, 소방 설비 공사 방해 금지
5. 반드시 현장 실측 후 감독관과 협의 후 제작, 시공할 것

△		
△		
△		

NO	DATE	DESCRIPTION
----	------	-------------

REVISIONS

설 계 jDY

제 도

심 사

승 인

일 자


도 면 명

평면도(변경 후)

축 척 A3=1/ 60 A1=1/ 30

도면번호 A-115

일련번호 001



사 업 명

1관 1층 영양팀 조리실

덕트후드

제작설치 공사

주 기

※ 공사 중 감염관리  
1. 공사시 공사중 감염관리 지침 준수  
2. 공사시 내부 개구부 밀폐, 집진기 및 배기팬, HEPA 필터 청소기 사용  
3. 공사구역 가설 칸막이 설치 및 분진방지를 위해 매트 설치  
4. 전기, 통신, 기계, 소방 설비 공사 별도  
5. 반드시 현장 실측 후 감독관과 협의 후 제작, 시공할 것

△		
△		
△		
NO	DATE	DESCRIPTION
REVISIONS		
설 계 jDY		
제 도		
심 사		
승 인		
일 자		
도 면 명		
욕상 평면도		
축	척 A3=1/ 120	A1=1/ 60
도면번호	A-116	
일련번호	001	